Załącznik nr 1 do Memorandum 

ANKIETA
na potrzeby testowania rynku w związku z realizacją projektu partnerstwa publiczno-prywatnego pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza”

Niniejsza ankieta nie stanowi oferty handlowej, a tzw. test rynku, który pomoże Podmiotowi Publicznemu w opracowaniu optymalnego modelu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Przekazane przez Państwa informacje pozostaną w pełni poufne. Wszelkie aspekty, których dotyczą poniższe pytania będą przedmiotem negocjacji w ramach procedury wyboru partnera prywatnego.
W przypadku gdyby jakakolwiek informacja stanowiła tajemnicę przedsiębiorstwa 
w  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prosimy o zaznaczenie takiej okoliczności.
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	PYTANIE

	1.
	Czy posiadają Państwo doświadczenie w finansowaniu projektów ppp lub koncesji w Polsce lub za granicą? Jeżeli tak, prosimy o opisanie co najmniej jednego takiego projektu.
Odp:

	2.
	Jakie są warunki brzegowe przystąpienia do finansowania projektu przez Państwa bank – co mogłoby spowodować decyzję odmowną (brak tzw. „bankowalności projektu”)?
Odp:

	3.
	Czy są zadania/obowiązki/ryzyka związane z realizacją Projektu, których przejęcie przez partnera prywatnego Państwo zdecydowanie nie zaakceptują?
Odp:

	4.
	Jakie byłyby preferencje Państwa w zakresie struktury i parametrów finansowania takiej inwestycji, w tym w szczególności:
· minimalna/maksymalna wysokość środków finansowych na realizację inwestycji,
Odp:
· minimalny/maksymalny okres finansowania i spłaty zadłużenia przez partnera prywatnego,
Odp:
· dostępne instrumenty/formy finansowania, 
Odp:
· możliwa i preferowana struktura finansowania,
Odp:
· moment zapewnienia finansowania i jego pierwszej wypłaty,
Odp:
· podstawowe warunki ciągnienia/udostępniania środków, 
Odp:
· wymagane analizy i dokumenty przed udzieleniem finansowania (due diligence),
Odp: 
· wymagane zabezpieczenia,
Odp:
· szacunkowe koszty pozyskania finansowania w zależności od zastosowanego instrumentu oraz wymaganego wkładu własnego?
Odp:

	5.
	Jaki model rozliczenia dotacji UE byłby przez Państwa oczekiwany – jednorazowe rozliczenie po zakończeniu etapu inwestycyjnego czy rozterminowanie płatności na okres obowiązywania umowy ppp? Prosimy o krótkie uzasadnienie.
Odp:

	6.
	Jaki byłby harmonogram procesu decyzyjnego dotyczącego zaangażowania Państwa banku w finansowanie projektu?
Odp:

	7.
	Na jaki maksymalny okres są Państwo w stanie udzielić finansowania na potrzeby realizacji niniejszego Projektu (maksymalny okres umowy ppp)?
Odp:


	PROPONOWANY PODZIAŁ RYZYK
Prosimy o przyporządkowanie poszczególnej kategorii ryzyka do danej strony umowy (bądź do kategorii „Wspólnie”) poprzez wstawienie znaku „X” we właściwej kolumnie tabeli.

	Etap umowy
	Nazwa ryzyka
	Alokacja ryzyka

	
	
	Podmiot Publiczny
	Partner Prywatny
	Wspólnie

	Etap inwestycyjny
(ryzyko budowy)
	ryzyko wystąpienia opóźnień 
w zakończeniu robót budowlanych
	
	
	

	
	ryzyko wystąpienia niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania robót budowlanych
	
	
	

	
	ryzyko wzrostu kosztów
	
	
	

	
	ryzyko związane z warunkami meteorologicznymi
	
	
	

	
	ryzyko związane 
z wystąpieniem wypadków
	
	
	

	
	ryzyko związane z brakiem zasobów ludzkich
i materialnych
	
	
	

	
	ryzyko związane z odbiorem technicznym środka trwałego
	
	
	

	
	ryzyko związane 
z wystąpieniem wad 
w dokumentacji projektowej
	
	
	

	
	ryzyko związane 
z podwykonawcami
	
	
	

	
	ryzyko związane z brakiem środków finansowych ze strony partnerów
	
	
	

	
	ryzyko związane 
z prowadzeniem innych inwestycji na obiektach
	
	
	

	Etap Zarządzania
(ryzyko dostępności, ryzyko popytu)

	ryzyko niemożliwości dostarczenia zakontraktowanej ilości usług
	
	
	

	
	ryzyko niemożliwości dostarczenia usług o określonej jakości i określonych standardach
	
	
	

	
	ryzyko związane z brakiem zgodności z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa 
i higieny pracy 
oraz odpowiednimi polskimi normami
	
	
	

	
	ryzyko wzrostu kosztów
	
	
	

	
	ryzyko zmian technologicznych
	
	
	

	
	ryzyko braku zasobów ludzkich 
i materialnych
	
	
	

	
	ryzyko związane 
z niewłaściwym utrzymaniem i zarządzaniem
	
	
	

	
	ryzyko związane 
z podwykonawcami
	
	
	

	
	ryzyko wystąpienia waloryzacji/inflacji
	
	
	

	
	ryzyko zmiany stopy oprocentowania
	
	
	

	
	ryzyko wejścia do strefy euro
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